Proposition commerciale

Optimisation des processus métiers avec des agents IA

Clameurs Events

5 janvier 2026

TABLE DES MATIERES

1 PREAMBULE 5

1.1 OBJET 5

1.2 ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 5

1.3 CONTEXTE ET PRINCIPES DE LA PRESTATION AU FORFAIT 5

1.4 OBJECTIFS 6

2 PERIMETRE APPLICATIF ET CONTEXTE 7

2.1 EXPRESSION DE BESOIN 7

2.1.1 Vision et principe de l'offre 7

2.2 RAPPEL DE L'EXISTANT 7

2.2.1 Les sites historiques 7

2.2.2 Les sites nouvellement gagnés 8

2.2.3 Google analytics 8

2.2.4 CRM DigiFactory 8

2.3 OBJECTIFS DE LA DEMANDE 9

2.3.1 Objectifs opérationnels 9

2.3.2 Objectifs techniques 9

2.3.3 Quels impacts sur les outils actuels ? 9

2.4 LA SOLUTION CIBLE 10

2.4.1 La cible technique 10

2.4.2 Impacts sur l'hébergement 10

2.5 GOUVERNANCE DES AGENTS IA 11

3 FONCTIONNALITES ATTENDUES 12

3.1 LOT 1 - CADRE PREPARATOIRE 12

3.1.1 Objectif global 12

3.1.2 Source de vérité unique 12

3.1.3 Travaux réalisés 12

3.1.4 Méthode, architecture et moyens 12

3.1.5 Contraintes, prérequis et obligations 13

3.1.6 Risques et faisabilité IA 13

3.1.7 Lien de dépendance avec les lots 13

3.2 LOT 2 – SOCLE DATA ET SOURCE DE VERITE UNIQUE (FONDATION DES USAGES IA) 14

3.2.1 Objectif global 14

3.2.2 Travaux réalisés 14

3.2.3 Méthode, architecture et moyens 14

3.2.4 Contraintes, prérequis et obligations 15

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusion strictement interdites.

3.2.5 Risques et faisabilité IA 15
3.3 LOT 3 – AGENT IA MARKETING 15
3.3.1 Objectif global 15
3.3.2 Travaux réalisés 15
3.3.3 Méthode, architecture et moyens 15
3.3.4 Contraintes, prérequis et obligations 16
3.3.5 Risques et faisabilité IA 16
3.4 LOT 4 – AGENT IA COMMERCIAL 16
3.4.1 Objectif global 16
3.4.2 Dépendance avec les Lot 2 et Lot 3 16
3.4.3 Travaux réalisés 17
3.4.4 Méthode, architecture et moyens 17
3.4.5 Contraintes, prérequis et obligations 17
3.4.6 Risques et faisabilité IA 18
3.5 GOUVERNANCE DATA ET QUALITE DES INFORMATIONS 18
3.5.1 Responsabilités et obligations des parties 18
3.5.2 Limitation du nombre d'itérations Data 19
3.5.3 Objectif de la gouvernance Data 19
4 ORGANISATION DU PROJET 20
4.1 METHODE PROJET – AGILE / SCRUM 20
4.2 ÉQUIPE PROJET 20
4.2.1 Chef De Projet / Product Owner – Interlocuteur unique 20
4.2.2 Tech Lead / Développeur IA Senior 21
4.2.3 Data Engineer 21
4.2.4 Data Scientist / ML Engineer 21
4.2.5 Consultant CRM / RevOps 21
4.2.6 Receteur applicatif Senior 21
4.3 PHASES ET ETAPES DU PROJET 22
4.3.1 Spécifications 22
4.3.2 Ateliers de conception 22
4.3.3 Pilotage et Suivi 22
4.4 TESTS, RECETTE ET GARANTIE 23
4.4.1 Environnements de tests 23
4.4.2 Recette utilisateur 23
4.4.3 Période de garantie (VSR) 23
4.4.4 Modalité d'intervention hors TMA 24
4.5 SECURITE APPLICATIVE ET IA 24

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

4.6 PILOTAGE ET INDICATEURS DE PERFORMANCE DES AGENTS IA 24
4.7 ACCOMPAGNEMENT ET ADOPTION METIER 25
5 CHARGES ET COÛTS 26
5.1 PRINCIPES GENERAUX DE CHIFFRAGE 26
5.2 SYNTHESE FINANCIERE PAR LOT 26
5.3 DETAIL DES CHARGES PAR LOT ET PAR PROFIL 26
5.3.1 Lot 1 – Cadre Préparatoire 26
5.3.2 Lot 2 – Socle data et source de vérité unique (fondation des usages IA) 27
5.3.3 Lot 3 – Agent IA Marketing 27
5.3.4 Lot 4 – Agent IA Commercial 27
5.3.5 Synthèse globale par profil 28
5.3.6 Conditions financières 28
5.4 PLANNING 28
5.5 ÉCHEANCIER 30
6 MODALITES ET VALIDATION 31
6.1 MODALITES 31
6.1.1 Règlements 31
6.1.2 Responsabilités et manquements 31
6.2 VALIDATION 31
7 PROPOSITION DE TMA 32
7.1 PRINCIPE 32
7.2 OBJECTIFS 32
7.3 CHARGES ET COUTS 32
7.4 ÉCHEANCIER 33
7.5 AMELIORATION CONTINUE DES AGENTS IA 33

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

1 PREAMBULE

1.1 OBJET

Le présent document définit le cadre contractuel, organisationnel et opérationnel de la prestation de développement applicatif proposée par le Groupe ALLIANCE.

Il précise les conditions dans lesquelles le Groupe ALLIANCE conçoit, réalise et livre des solutions logicielles répondant aux besoins exprimés par EPDC VERSAILLES, dans le respect des engagements contractuels de qualité, de délai et de périmètre.

Ce document constitue la référence d'exécution de la prestation. Il s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques pouvant être précisées ultérieurement par avenant, bon de commande ou proposition commerciale complémentaire validée par les parties.

Les besoins exprimés par EPDC VERSAILLES s'inscrivent dans une vision cible globale couvrant les enjeux de communication, de marketing et de performance commerciale. Ils incluent notamment la détection précoce des signaux d'intérêt, la qualification continue des prospects et la préparation de mécanismes avancés de nurturing, d'hyperpersonnalisations et d'orchestration multicanale.

La présente proposition s'inscrit dans cette trajectoire stratégique et en constitue une étape structurante. Elle vise à livrer le socle data, les fondations IA et les agents de qualification nécessaires à l'activation progressive de ces usages, sans remise en cause des outils existants.

1.2 ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE

Le présent document est la propriété exclusive du Groupe ALLIANCE. Il contient des informations confidentielles, stratégiques, techniques et commerciales, communiquées exclusivement dans le cadre de l'étude et de la réalisation de la prestation proposée.

En recevant ce document, le destinataire s'engage à en préserver la confidentialité et à :

- Ne pas diffuser, reproduire ou communiquer tout ou partie de son contenu à des tiers sans autorisation écrite préalable du Groupe ALLIANCE
- Le réserver à un usage strictement interne, limité aux personnes habilitées et informées de son caractère confidentiel
- Ne l'utiliser qu'aux fins pour lesquelles il a été transmis

Les informations, analyses, livrables intermédiaires ou travaux dérivés issus du présent document demeurent la propriété exclusive du Groupe ALLIANCE.

Toute exploitation, reproduction ou réutilisation, totale ou partielle, fera l'objet d'un accord préalable écrit et pourra donner lieu à une contrepartie financière définie entre les parties.

Le non-respect de ces engagements pourra entraîner la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire par le Groupe ALLIANCE.

Les livrables spécifiques réalisés pour EPDC VERSAILLES dans le cadre de la présente prestation deviennent la propriété d'EPDC VERSAILLES après complet paiement, à l'exclusion des méthodes, frameworks, composants génériques et savoir-faire du Groupe ALLIANCE.

1.3 CONTEXTE ET PRINCIPES DE LA PRESTATION AU FORFAIT

Le Groupe ALLIANCE propose une prestation de développement applicatif réalisée en mode obligation de résultat (Forfait), visant à livrer des solutions logicielles conformes aux exigences fonctionnelles et techniques validées par le client.

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

Dans ce cadre, le Groupe ALLIANCE assume la responsabilité globale de la réalisation de la prestation, depuis la phase de cadrage jusqu'à la livraison finale des livrables, en s'engageant sur l'atteinte des résultats attendus.

La prestation repose sur les principes structurants suivants :

- Une définition claire et partagée du périmètre fonctionnel et technique en amont de la réalisation
- Une organisation projet maîtrisée, garantissant la coordination des travaux, le respect des délais et la qualité des livrables
- Des livrables identifiés, mesurables et vérifiables, servant de base aux validations intermédiaires et finales
- Des critères d'acceptation formalisés, conditionnant la validation des livraisons

La méthodologie mise en œuvre par le Groupe ALLIANCE s'appuie sur des pratiques éprouvées de gestion de projet et de développement logiciel, couvrant l'ensemble du cycle de vie de la solution, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la livraison validée.

Toute évolution du besoin, du périmètre ou des exigences initialement validées doit faire l'objet d'un processus formalisé de gestion des changements, incluant une analyse d'impact sur les délais et les coûts, et un ajustement contractuel validé par les parties.

L'obligation de résultat offre ainsi à EPDC VERSAILLES une sécurisation maximale du projet, en garantissant une visibilité claire sur le coût, les délais et les livrables, tout en engageant le prestataire sur la réussite effective du projet.

1.4 Objectifs

La présente prestation a pour finalité de fournir à EPDC VERSAILLES une solution applicative opérationnelle, conforme aux besoins exprimés, livrée dans des conditions maîtrisées et relevant d'une obligation de résultat portée par le Groupe ALLIANCE.

Les objectifs de la prestation sont les suivants :

- Livrer des développements applicatifs strictement conformes au périmètre fonctionnel décrit dans la présente proposition, avec un niveau de couverture cohérent avec les usages attendus
- Garantir un niveau de qualité conforme aux standards en vigueur en matière de développement, de sécurité et de maintenabilité
- Respecter les délais et jalons contractuels convenus
- Fournir des livrables testés, documentés et immédiatement exploitables en conditions opérationnelles
- Sécuriser le déroulement du projet par un pilotage structuré et des mécanismes de validation intermédiaires
- Assurer la traçabilité des travaux réalisés et des décisions prises tout au long de la prestation
- Accompagner EPDC VERSAILLES durant les phases de recette jusqu'à la validation finale des livrables
- La validation formelle des livrables par EPDC VERSAILLES matérialise l'atteinte du résultat attendu, sous réserve du respect des critères de conformité contractuels
- Toute demande complémentaire ou modification du périmètre initial fait l'objet d'une analyse d'impact et d'un ajustement validé par les parties avant mise en œuvre

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

2 PERIMETRE APPLICATIF ET CONTEXTE

2.1 EXPRESSION DE BESOIN

EPDC VERSAILLES, PME spécialisée dans l'organisation de salons, foires et congrès, souhaite se doter d'une solution applicative innovante reposant sur l'Intelligence Artificielle et des agents IA Marketing et Commercial, afin de :

- Transformer les plateformes digitales en prescripteurs naturels des lieux, notamment auprès des moteurs d'IA générative
- Détecter précocement les signaux d'intérêt, qualifier les demandes et alimenter un pipeline d'opportunités qualifiées sans perte de signal
- Accroître la capacité commerciale globale sans alourdir la charge des équipes
- Garantir la cohérence des sites et des discours dans un contexte de croissance multisites et de reprise de lieux existants, grâce à une Source de Vérité Unique
- Prévenir toute hallucination ou recommandation erronée des IA en s'appuyant sur des données structurées, fiables et validées

2.1.1 VISION ET PRINCIPE DE L'OFFRE

L'offre proposée conserve une partie des fonctionnalités décrites dans l'expression des besoins, tout en s'appuyant sur :

- Une architecture data pragmatique et robuste
- Un découpage fonctionnel modulaire (par lot)
- Une priorisation logique et économique
- Une maîtrise stricte des charges et des coûts

L'objectif est de générer de la valeur dès les premiers agents IA sans engager immédiatement un programme lourd.

2.2 RAPPEL DE L'EXISTANT

EPDC VERSAILLES dispose actuellement de plusieurs sites internet, à raison d'un site par lieu exploité. Ces sites sont hébergés sur des plateformes non mutualisées.

Un outil CRM unique, DigiFactory, commun à l'ensemble des établissements, est utilisé pour la gestion des clients et des prospects.

Chaque site institutionnel est accessible au grand public via un navigateur internet.

2.2.1 LES SITES HISTORIQUES

Les sites historiques présentent les lieux exploités, les espaces disponibles, les événements accueillis ainsi que les informations nécessaires à la demande de devis.

Lorsque les cookies sont activés, les dispositifs de mesure d'audience permettent d'analyser les comportements de navigation, d'optimiser les actions numériques et de renforcer la présence en ligne, via l'outil Google Analytics.

Les sites historiquement exploités sont les suivants :

- Palais des Congrès de Versailles
- L'académie équestre de Versailles
- Château de la Celle Saint-Cloud

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

2.2.2 LES SITES NOUVELLEMENT GAGNES

En complément des sites historiques, EPDC VERSAILLES exploite depuis peu de nouveaux établissements intégrés à son périmètre d'activité. Ces sites doivent être alignés sur la même stratégie digitale et data afin de garantir cohérence, lisibilité et performance.

Les sites nouvellement gagnés sont notamment les suivants :

- Palais des Congrès d'Issy (PASSY)
- Palais des Congrès Robert Schuman de Metz

2.2.3 GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics est une solution de mesure d'audience et d'analyse comportementale permettant de collecter, analyser et exploiter les données de fréquentation des sites web.

L'outil fournit des indicateurs clés sur :

- Le volume de visiteurs et leur origine (canaux d'acquisition)
- Les parcours de navigation et les pages consultées
- Les comportements utilisateurs (temps passé, interactions, conversions)
- Les performances des contenus et des campagnes digitales

Dans le cadre du projet, Google Analytics constitue une source de données complémentaire aux données CRM, permettant d'analyser les usages digitaux en amont de la qualification commerciale. Ces données contribuent à une meilleure compréhension des intentions des visiteurs, à l'identification des signaux d'intérêt et à l'enrichissement des processus de qualification et de priorisation pilotés par les agents IA.

L'exploitation de Google Analytics s'inscrit dans une logique de valorisation des données existantes, sans remise en cause des outils en place, et dans le respect des exigences de conformité applicables en matière de protection des données.

2.2.4 CRM DIGIFACTORY

DigiFactory est un CRM (Customer Relationship Management, ou Gestion de la Relation Client) destiné à centraliser, structurer et exploiter l'ensemble des données liées aux clients et prospects d'une organisation.

Il constitue le cœur du système d'information de EPDC VERSAILLES car il centralise l'ensemble des données métier critiques nécessaires au pilotage de l'activité commerciale, marketing et opérationnelle.

En tant que CRM métier, DigiFactory concentre notamment :

- Les données clients, prospects et contacts
- Les historiques d'échanges et de demandes
- Les opportunités commerciales et leurs statuts
- Les informations liées aux lieux, aux événements et aux configurations
- Les processus de qualification, de suivi et de transformation commerciale

Ces données représentent la source principale de vérité opérationnelle pour les équipes métiers. Elles sont utilisées quotidiennement pour la prise de décision, le suivi de l'activité et la génération de chiffre d'affaires.

Dans le cadre de la demande de EPDC VERSAILLES, l'objectif n'est pas de créer un nouveau référentiel de données, mais de s'appuyer sur l'existant reconnu et utilisé par les équipes, afin d'en augmenter la valeur par l'intelligence artificielle.

DigiFactory devient ainsi le socle sur lequel viennent se connecter les agents IA pour analyser, enrichir, qualifier et prioriser les informations, sans rupture de processus ni duplication des données.

Par ailleurs, la centralisation des données dans DigiFactory permet :

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

- De garantir la cohérence des informations exploitées par les agents IA
- D'éviter les divergences entre les sites institutionnels, les outils commerciaux et les usages métiers
- De limiter les risques d'erreurs, d'incohérences ou d'hallucinations des systèmes d'IA
- D'assurer une traçabilité complète des décisions et des enrichissements produits par l'IA

DigiFactory n'est donc pas un simple outil de gestion, mais le socle de données structurant de la solution cible.

Il conditionne directement la pertinence, la fiabilité et la valeur des agents IA déployés, et constitue à ce titre un élément central et non substituable de la demande exprimée.

2.3 Objectifs de la demande

2.3.1 Objectifs operationnels

L'objectif du projet est de mettre en œuvre des applications fondées sur l'Intelligence Artificielle, interfacées avec les outils et données existants, afin d'optimiser les processus métiers sans se substituer aux sites institutionnels actuels.

Ces applications visent à améliorer l'efficacité opérationnelle, à valoriser des données aujourd'hui sous-exploitées et à accompagner la montée en charge de l'activité observée depuis plusieurs années.

Elles doivent permettre notamment :

- L'amélioration mesurable de la productivité des équipes
- L'automatisation ciblée de certains traitements en communication, marketing et vente
- La détection, la qualification et le suivi des prospects dans un cadre maîtrisé

À l'issue du projet, EPDC VERSAILLES disposera d'outils fiables et performants, donnant accès à des informations structurées et exploitables en temps quasi réel par l'ensemble des acteurs impliqués dans les processus métiers.

2.3.2 Objectifs techniques

Le projet vise à déployer des agents IA sur les supports métiers existants, notamment pour les fonctions marketing, commerciales et de relation client, en s'appuyant sur des outils de développement éprouvés et pérennes.

La solution repose sur des composants techniques standards, maintenus dans la durée par des éditeurs reconnus, et conformes aux pratiques actuelles de l'Intelligence Artificielle.

Le projet comprend également la définition de recommandations techniques de type GEO (Generative Engine Optimization), incluant données structurées, schémas de contenus et FAQ conversationnelles, afin de permettre aux sites d'EPDC VERSAILLES de devenir des prescripteurs naturels auprès des moteurs d'IA générative.

Le Groupe ALLIANCE n'intervient ni dans la refonte des sites, ni dans la rédaction des contenus. Il définit le cadre technique nécessaire, notamment en matière de structuration de l'information et d'entités nommées, en cohérence avec la Source de Vérité Unique et les agents IA marketing et commerciaux.

La mise en œuvre opérationnelle des recommandations GEO et IA relève exclusivement d'EPDC VERSAILLES ou de ses prestataires tiers. Le Groupe ALLIANCE n'est pas responsable des résultats observables sur les sites.

2.3.3 Quels impacts sur les outils actuels ?

D'un point de vue métier la solution permet :

- L'optimisation des processus existants en communication, marketing et vente

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

- L'introduction de nouveaux leviers d'automatisation ciblée, sans remise en cause des pratiques actuelles
- La mise à disposition d'une expérience digitale enrichie, fondée sur des agents IA d'assistance et d'aide à la décision

Le Groupe ALLIANCE n'intervient pas dans la création, la refonte ou l'implémentation technique des sites internet, ni dans la production de contenus éditoriaux ou les actions de référencement naturel.

Dans le cadre de la présente prestation, le Groupe ALLIANCE fournit des recommandations de structuration destinées à faciliter la compréhension, l'indexation et la prescription des sites par les moteurs d'IA générative. Leur mise en œuvre opérationnelle relève de la responsabilité d'EPDC VERSAILLES ou de ses prestataires.

D'un point vu technique, la solution permet :

- L'utilisation de technologies applicatives actuelles et maintenues
- La traçabilité des interventions et des traitements
- La gestion des versions applicatives
- La sécurisation des livraisons et des environnements
- Le suivi et le contrôle de la qualité des livrables

2.4 LA SOLUTION CIBLE

2.4.1 LA CIBLE TECHNIQUE

La solution repose sur un socle technique mutualisé, centralisant les données communes et partageant les traitements nécessaires aux fonctionnalités présentes et futures.

Elle s'appuie sur des composants standards et à jour, permettant l'exposition d'API métiers, la mise en œuvre des agents IA et la réalisation des interfaces utilisateur.

Les technologies retenues couvrent les traitements applicatifs, les interfaces front, les langages web standards et les bases de données, dans une logique de maintenabilité et d'évolutivité maîtrisée.

2.4.2 IMPACTS SUR L'HEBERGEMENT

La mise en place d'une solution fondée sur des agents IA implique mise en place spécifique ou une adaptation de l'architecture d'hébergement existante afin de garantir performance, disponibilité et sécurité des nouveaux usages. Cette évolution repose principalement sur les impacts suivants :

- Exposition de nouveaux services applicatifs
- Les agents IA nécessitent l'accès en temps réel à des services et API utilisés par les sites institutionnels, le CRM DigiFactory, Google Analytics et les utilisateurs métiers, impliquant une ouverture maîtrisée des flux et des mécanismes d'authentification adaptés.
- Montée en charge et élasticité
- Les traitements IA peuvent générer des variations de charge ponctuelles. L'infrastructure devra être dimensionnée pour absorber ces pics sans dégradation de service, en s'appuyant sur des capacités d'élasticité adaptées.
- Séparation des environnements
- Des environnements distincts (développement, test, production) sont requis afin de sécuriser les phases de mise en œuvre, de recette et d'exploitation des agents IA.
- Sécurité et conformité
- L'hébergement devra garantir la protection des données, la traçabilité des accès et le respect des obligations réglementaires applicables, notamment en matière de protection des données personnelles.
- Interopérabilité avec l'existant

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

- La solution s'inscrit dans la continuité des infrastructures actuelles de EPDC VERSAILLES. Un état des lieux technique permettra d'identifier les adaptations nécessaires.
- Sécurité et conformité
- L'hébergement devra garantir la protection des données, la traçabilité des accès et le respect des obligations réglementaires applicables, notamment en matière de protection des données personnelles
- Responsabilités RGPD et IA Act
- EPDC VERSAILLES demeure responsable de la conformité réglementaire (RGPD et IA Act), incluant :
  - Qualification des données personnelles et bases légales
  - Information des personnes et durées de conservation
  - Analyses d'impact et qualification des cas d'usage IA
  - Des obligations déclaratives ou de conformité associée
- Le Groupe ALLIANCE garantit la sécurité technique, la traçabilité des algorithmes et formule, le cas échéant, des recommandations techniques facilitant la conformité, sans conseil juridique

Le Groupe ALLIANCE accompagnera EPDC VERSAILLES dans l'analyse de l'existant et la définition de l'architecture d'hébergement cible.

Les éventuelles prestations de mise à niveau, d'assistance infrastructure ou d'exploitation ne sont pas incluses dans la présente estimation et feront, le cas échéant, l'objet d'une proposition complémentaire.

2.5 GOUVERNANCE DES AGENTS IA

La mise en œuvre d'agents IA nécessite un cadre de gouvernance clair afin de garantir un usage maîtrisé, conforme aux objectifs métiers et aux exigences contractuelles de EPDC VERSAILLES.

Chaque agent IA intervient dans un périmètre fonctionnel strictement défini et n'a pas vocation à se substituer à la décision humaine. Les recommandations produites par les agents IA constituent une aide à la décision et restent soumises à validation par les équipes métiers.

La gouvernance des agents IA repose notamment sur :

- La définition explicite des rôles et responsabilités de chaque agent
- La limitation volontaire des capacités décisionnelles automatisées
- La transparence des règles, scores et recommandations générés
- La traçabilité des actions et enrichissements réalisés dans le CRM

Ce cadre garantit un usage éthique, contrôlé et aligné avec les objectifs commerciaux et marketing de EPDC VERSAILLES.

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

3 FONCTIONNALITES ATTENDUES

Les fonctionnalités décrites dans la présente section sont définies selon une approche pragmatique et opérationnelle, visant à garantir la fiabilité des données, la maîtrise des usages IA et la robustesse des mécanismes mis en œuvre.

Les lots sont conçus pour délivrer des capacités directement exploitables par les équipes métiers, sans recherche d'exhaustivité fonctionnelle ni déploiement industriel généralisé.

3.1 LOT 1 - CADRE PREPARATOIRE

3.1.1 OBJECTIF GLOBAL

Établir un cadre préparatoire non négociable assurant la fiabilité, la cohérence et l'exploitabilité des informations exploitées par les agents IA.

Il s'appuie sur une Source de Vérité Unique constituant la référence commune des usages marketing et commerciaux futurs, sans hallucination.

Ce cadre conditionne directement la faisabilité, la performance et la crédibilité des lots ultérieurs, sans prise en charge d'actions opérationnelles sur les plateformes ou les contenus.

3.1.2 SOURCE DE VERITE UNIQUE

Une Source de Vérité Unique constitue le référentiel central et maîtrisé faisant autorité pour l'ensemble des données métier critiques exploitées par les sites, le CRM DigiFactory et les agents IA. Elle garantit que toutes les applications, utilisateurs et algorithmes s'appuient sur des informations cohérentes, structurées et validées.

Dans un contexte d'intelligence artificielle, la Source de Vérité Unique est un prérequis indispensable : la fiabilité des recommandations, des qualifications et des analyses produites par les agents IA dépend directement de la qualité, de l'unicité et de la gouvernance des données d'entrée. L'absence de référentiel unique expose l'organisation à des incohérences, des interprétations erronées et des risques d'hallucination.

Pour EPDC VERSAILLES, la Source de Vérité Unique repose sur DigiFactory et formalise notamment les informations relatives aux lieux, capacités, configurations, contraintes et règles de proposition. Elle constitue le socle de référence commun aux usages marketing et commerciaux présents et futurs, sans duplication ni divergence entre les outils.

3.1.3 TRAVAUX REALISES

- Définition d'une Source de Vérité Unique comme référentiel central des données critiques
- Identification des informations structurantes attendues par les moteurs d'IA générative
- Analyse des données existantes issues de DigiFactory et des outils analytiques disponibles
- Modélisation des entités métiers clés liées aux lieux, capacités, configurations et contraintes
- Formalisation des règles de cohérence et de gouvernance des données exploitées par les agents IA
- Élaboration de recommandations de structuration sémantique et de normalisation des entités
- Production de spécifications GEO et IA Ready alignées avec la Source de Vérité Unique
- Rédaction de documents de référence destinés à une implémentation ultérieure par EPDC VERSAILLES ou ses prestataires

3.1.4 METHODE, ARCHITECTURE ET MOYENS

Le cadrage repose sur l'ensemble des lieux exploités par EPDC VERSAILLES et sur un nombre représentatif de typologies d'événements, donnant lieu à la formalisation d'environ dix règles métier structurantes.

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

La mise en œuvre est conduite en deux itérations maximum, dédiées à la formalisation puis à la validation des règles définies, sans extension du périmètre initial.

Méthode

- Analyse fonctionnelle et data pilotée
- Cadrage des règles métiers structurantes
- Conception du modèle de données cible
- Tests de cohérence et de compréhension IA
- Validation progressive avec les référents métiers

Technologies

- DigiFactory comme socle CRM et data de référence
- Modélisation relationnelle et orientée objets
- Formats de données structurés exploitables par les LLM
- Schémas de données compatibles IA générative

Moyens

- Environnements DigiFactory existants
- Données issues Google Analytics
- Postes et outils des équipes projet
- Absence déploiement ou modification des sites et contenus

3.1.5 CONTRAINTES, PREREQUIS ET OBLIGATIONS

EPDC VERSAILLES

- Accès aux données et modèles DigiFactory
- Validation des règles métiers et des champs critiques
- Désignation d'un référent métier
- Responsabilité des sites, contenus et actions SEO ou GEO, Google Analytics

Groupe ALLIANCE

- Définition du cadre data et IA
- Garantie de cohérence de la data
- Documentation complète et exploitable
- Respect strict du périmètre préparatoire sans intervention opérationnelle

3.1.6 RISQUES ET FAISABILITE IA

- Faisabilité élevée si les données sources sont structurées et à jour
- Risque d'hallucination en cas de règles métiers incomplètes
- Dépendance directe à la qualité et à l'unicité de la donnée
- Sécurisation maximale des lots P2, P3 et P4 grâce au respect du cadre établi

3.1.7 LIEN DE DEPENDANCE AVEC LES LOTS

Le respect strict du cadre P1 conditionne directement :

- la fiabilité du socle data et de la qualification IA (Lot 2),
- la pertinence des scénarios de nurturing et d'orchestration (Lot 3)
- la crédibilité des aides à la projection commerciale (Lot 4)

Ces travaux représentent le socle contractuel de maîtrise, sans lequel aucune valeur IA durable ne peut être garantie.

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

3.2 LOT 2 – SOCLE DATA ET SOURCE DE VERITE UNIQUE (FONDATION DES USAGES IA)

3.2.1 OBJECTIF GLOBAL

Constituer un socle data fiable, cohérent et exploitable servant de Source de Vérité Unique pour DigiFactory, les sites et les usages IA.

Ce socle permet la détection et la qualification des signaux d'intérêt, tout en garantissant des usages IA sans hallucination et sans activation marketing ou commerciale avancée.

La validation complète du Lot 2 conditionne strictement toute activation des Lots 3 et 4. Aucun engagement fonctionnel, opérationnel ou de résultat ne peut être pris tant que le socle data et la Source de Vérité Unique ne sont pas formellement validés.

3.2.2 TRAVAUX REALISES

- Analyse structurée des données existantes dans DigiFactory
- Identification et clarification des entités métiers critiques
- Formalisation des règles de gestion "quand proposer quel site"
- Normalisation et structuration des champs critiques
- Préparation des données pour raisonnement IA non ambigu
- Mise à disposition d'un socle data unique et interrogeable
- Exploitation des données Google Analytics comme source de signaux
- Élaboration de spécifications GEO et IA Ready sous forme documentaire
- Documentation des règles, modèles et principes d'interprétation

3.2.3 METHODE, ARCHITECTURE ET MOYENS

La construction du socle data et de la Source de Vérité Unique s'appuie exclusivement sur les données existantes de DigiFactory et Google Analytics :

- La qualification repose sur huit à dix signaux d'intérêt prédéfinis, intégrés dans un modèle de qualification unique
- Trois niveaux de maturité sont utilisés pour qualifier les leads selon leur degré d'intention, permettant de distinguer un lead à faible, moyen ou fort potentiel de conversion
- La mise en œuvre est réalisée en deux itérations maximum, dédiées à la définition puis à la validation des règles de qualification, sans ajout de nouvelles sources, signaux ou modèles

Méthode

- Analyse fonctionnelle pilotée avec référent métier
- Cadrage et validation des règles avant implémentation
- Implémentation progressive et contrôlée dans DigiFactory
- Tests de cohérence data et de compréhension IA
- Recette fonctionnelle obligatoire avant validation

Architecture et technologies

- DigiFactory conservé comme référentiel central
- Modélisation relationnelle et orientée objets
- Formats structurés exploitables par LLM
- Aucun accès direct des IA aux sites publics

Moyens matériels

- Environnements DigiFactory existants
- Postes et outils des équipes projet
- Absence de modification des sites internet

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

3.2.4 CONTRAINTES, PREREQUIS ET OBLIGATIONS

EPDC VERSAILLES

- Accès aux données et modèles DigiFactory
- Accès aux données Google Analytics
- Validation des règles métier formalisées
- Désignation d'un référent métier décisionnaire

Groupe ALLIANCE

- Faisabilité élevée si les données sont structurées et validées
- Risque en cas de règles métier non formalisées
- Dépendance directe à la qualité des données sources
- Risques traités dans le cadre même du lot 2

3.2.5 RISQUES ET FAISABILITE IA

- Risque faible si DigiFactory contient des données structurées et à jour
- Risque élevé d'hallucination si les règles métiers sont incomplètes
- Dépendance forte à la qualité des données sources
- Aucun engagement sur Lot 3 et Lot 4 sans validation complète du Lot 2

3.3 LOT 3 – AGENT IA MARKETING

3.3.1 OBJECTIF GLOBAL

Mettre en œuvre un Agent IA dédié au nurturing et à l'orchestration multicanale, afin de maintenir un lien continu et maîtrisé avec les prospects détectés et qualifiés, d'augmenter leur niveau de maturité et d'alimenter le pipeline commercial de manière structurée et traçable.

La mise en œuvre du Lot 3 est strictement conditionnée à la validation complète du Lot 2. Aucun scénario de nurturing ou d'orchestration ne peut être activé tant que le socle data et la Source de Vérité Unique ne sont pas formellement validés.

3.3.2 TRAVAUX REALISES

- Définition des scénarios de nurturing fondés sur les signaux qualifiés et les statuts CRM
- Mise en place de règles d'hyperpersonnalisations contrôlée des messages
- Orchestration de la diffusion sur les canaux activables existants
- Synchronisation des actions de nurturing avec DigiFactory
- Définition des seuils de maturité déclenchant une action ou un transfert vers le commerce
- Implémentation des règles de pression marketing et d'exclusion
- Mise en place des garde-fous interdisant toute décision commerciale automatisée

3.3.3 METHODE, ARCHITECTURE ET MOYENS

La mise en œuvre repose sur trois scénarios de nurturing maximum, définis à partir des parcours visiteurs prioritaires identifiés.

Les travaux sont conduits en deux itérations maximum, destinées à ajuster les règles de déclenchement et la pertinence des messages, sans création de nouveaux scénarios ni extension à de nouveaux canaux.

Méthode

- Analyse des parcours prospects et points de contact disponibles
- Conception itérative des scénarios et règles associées
- Paramétrage progressif par lots testables
- Tests sur cohortes pilotes

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

- Ajustements continus sur validation métier

Technologies

- Connexion exclusive aux données DigiFactory, Source de Vérité Unique
- Exploitation des signaux qualifiés issus du lot 2
- Moteur de règles et de scénarios IA
- Journalisation complète des déclenchements et actions

Moyens

- Utilisation des outils et plateformes existants côté EPDC VERSAILLES
- Environnements distincts développement, test et production
- Accès contrôlé aux données nécessaires au fonctionnement du lot

3.3.4 Contraintes, prerequis et obligations

EPDC VERSAILLES

- Validation des scénarios, segments et règles de pression marketing
- Définition et disponibilité effective des canaux activables
- Mise à disposition des gabarits et contenus, sans production par le Groupe Alliance
- Désignation d'un référent métier décisionnaire
- Garantie de conformité RGPD sur les données et canaux activés

Groupe ALLIANCE

- Transparence complète des règles, scénarios et seuils
- Absence totale de décision commerciale automatisée
- Traçabilité exhaustive des actions et statuts dans DigiFactory
- Respect strict des exclusions du Lot 1

3.3.5 Risques et faisabilite IA

- Faisabilité conditionnée à la qualité et à la stabilité des signaux issus du Lot 2
- Risque de sur sollicitation sans règles strictes de pression marketing
- Risque de baisse de pertinence si les segments sont insuffisamment discriminants
- Risque de dérive de périmètre en cas d'attente de production éditoriale ou de refonte de sites
- Risques maîtrisés par gouvernance, journalisation et déploiement progressif

3.4 Lot 4 – Agent IA commercial

3.4.1 Objectif global

Augmenter la productivité des équipes commerciales et faciliter la projection client dès les premiers échanges grâce à un Agent IA Commercial connecté à DigiFactory.

L'agent apporte une assistance contextualisée et fiable, sans jamais se substituer à la décision humaine.

Son activation est conditionnée à la fiabilité du socle data et à la qualification préalable des signaux issus des lots amont.

3.4.2 Dependance avec les Lot 2 et Lot 3

Le Lot 4 « Agent IA Commercial » s'inscrit dans une logique de dépendance aval stricte vis-à-vis des Lots 2 et 3, conformément à la priorisation validée.

Son activation opérationnelle est conditionnée à la validation complète du socle data, de la Source de Vérité Unique et des mécanismes de qualification et de maturation des signaux commerciaux.

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

En l'absence de données fiables, suffisante, structurées et gouvernées, ou de signaux suffisamment qualifiés en amont, toute assistance commerciale avancée présenterait un risque élevé de recommandations inadaptées, de projections erronées et de perte de confiance des équipes.

Le respect de ces dépendances garantit que l'Agent IA Commercial intervient exclusivement sur des informations cohérentes, exploitables et validées, assurant ainsi la pertinence des aides fournies et la maîtrise de l'obligation de résultat.

L'activation du Lot 4 est donc strictement conditionnée à la validation formelle des Lots 2 et Lot 3, toute mise en œuvre anticipée excluant la possibilité de garantir la fiabilité des recommandations et l'obligation de résultat.

3.4.3 TRAVAUX REALISES

- Analyse des processus commerciaux existants dans DigiFactory
- Identification des tâches chronophages à faible valeur ajoutée
- Définition des règles d'assistance commerciale exploitables par l'IA
- Génération de fiches de brief commerciales augmentées
- Automatisation de tâches CRM non critiques
- Aide à la priorisation objective des opportunités
- Connexion de l'agent IA au CRM sans modification structurelle

3.4.4 METHODE, ARCHITECTURE ET MOYENS

L'Agent IA Commercial intervient sur un périmètre défini, couvrant jusqu'à cinq processus commerciaux existants des chefs de projets EPDC VERSAILLES et la mise en œuvre de trois nouveaux processus, spécifiquement conçus pour l'assistance IA.

La mise en œuvre est réalisée en deux itérations maximum, dédiées à l'amélioration de la lisibilité et de l'utilité opérationnelle des aides fournies, sans extension du périmètre fonctionnel.

Méthode

- Analyse métier pilotée avec les équipes commerciales
- Sélection des cas d'usage prioritaires
- Développement itératif de l'agent IA
- Tests utilisateurs sur périmètre pilote
- Mise en production progressive après ajustements

Technologies

- DigiFactory comme Source de Vérité Unique
- Exploitation des signaux qualifiés issus des Lots 2 et Lot 3
- Modèles IA de génération et de raisonnement
- Génération documentaire automatisée
- Journalisation des actions et recommandations

Moyens

- Accès aux environnements CRM existants
- Implication de commerciaux pilotes
- Aucun remplacement d'outil existant

3.4.5 CONTRAINTES, PREREQUIS ET OBLIGATIONS

EPDC VERSAILLES

- Validation préalable des Lots 2 et Lot 3
- Accès complet au CRM DigiFactory
- Désignation de commerciaux référents
- Validation des règles métier et critères de priorisation

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

- Respect strict de la non-substitution à la décision humaine
- Transparence des recommandations produites
- Traçabilité des données et raisonnements exploités

3.4.6 Risques et faisabilite IA

- Faisabilité élevée sous réserve de données CRM structurées
- Risque moyen lié à une qualité insuffisante des données d'entrée
- Dépendance forte à la maturité des signaux amont
- Risque maîtrisé par une limitation volontaire du rôle de l'IA à l'assistance

3.5 Gouvernance Data et qualite des informations

Ce cadre permet de maîtriser les risques d'erreurs, d'incohérences et d'hallucinations, et de garantir des usages IA fiables et durables

La performance, la fiabilité et la crédibilité des agents IA reposent directement sur la qualité, la cohérence et la gouvernance des données exploitées.

À ce titre, la gouvernance Data constitue un axe structurant et non optionnel de la présente prestation.

Les agents IA mis en œuvre dans le cadre du projet n'ont aucune capacité d'interprétation contextuelle implicite ou de correction autonome des données sources. Ils raisonnent exclusivement à partir des informations mises à leur disposition. Toute incohérence, ambiguïté, duplication ou donnée obsolète se traduit mécaniquement par des recommandations erronées, des qualifications imprécises ou des risques d'hallucination.

La gouvernance Data vise donc à garantir que les données exploitées par les agents IA soient :

- Univoques, structurées et normalisées
- À jour et validées par les référents métiers
- Interprétables sans ambiguïté par des systèmes d'IA
- Cohérentes entre l'ensemble des outils consommateurs, notamment DigiFactory, les agents IA et les dispositifs analytiques

Dans ce cadre, DigiFactory constitue la Source de Vérité Unique pour l'ensemble des usages IA marketing et commerciaux. Aucune donnée externe ou non validée n'est exploitée par les agents IA sans intégration préalable dans ce référentiel.

3.5.1 Responsabilites et obligations des parties

La gouvernance Data repose sur une responsabilité partagée entre les parties, dans un cadre contractuel d'obligation de résultat.

Le Groupe ALLIANCE est responsable :

- De la structuration, de la modélisation et de la normalisation des données dans le périmètre contractuel défini
- De la cohérence du modèle de données exploité par les agents IA
- De la documentation des règles de gestion, des entités et des principes d'interprétation IA
- De la mise en œuvre des contrôles de cohérence nécessaires à l'exploitation des données par les agents IA
- L'obligation de résultat du Groupe ALLIANCE est conditionnée au respect par EPDC VERSAILLES de ses obligations data

EPDC VERSAILLES est responsable :

- De la mise à disposition de données complètes, exactes, cohérentes et exploitables

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

- De la validation des règles métiers, des champs critiques et des arbitrages fonctionnels
- De la désignation de référents métiers décisionnaires
- Du respect des délais de validation nécessaires au bon déroulement des itérations prévues

3.5.2 Limitation du nombre d'itérations Data

Dans le cadre de la présente prestation réalisée en mode obligation de résultat, le nombre d'itérations de travail sur les données est strictement limité à deux itérations maximums.

Ces itérations couvrent l'ensemble des travaux de :

- Analyse et compréhension des données existantes
- Structuration et normalisation des champs critiques
- Ajustement des règles métiers
- Validation fonctionnelle et data par EPDC VERSAILLES

Cette limitation traduit une double obligation de résultat :

- Une obligation de résultat portée par le Groupe ALLIANCE sur la réalisation des travaux conformément au périmètre, aux livrables et aux critères de conformité définis
- Une obligation de résultat portée par EPDC VERSAILLES sur la fourniture, la validation et la stabilisation des données nécessaires à l'exploitation des agents IA

Au-delà de ces deux itérations, toute demande supplémentaire liée notamment à :

- Une évolution des règles métiers
- Une modification substantielle des données mises à disposition
- Une reprise liée à une qualité insuffisante ou instable des données sources
- Une demande d'enrichissement hors périmètre initial

sera considérée comme hors périmètre contractuel.

Dans ce cas, une analyse d'impact sera réalisée et donnera lieu à une proposition de chiffrage complémentaire, soumise à validation préalable par EPDC VERSAILLES avant toute mise en œuvre.

3.5.3 Objectif de la gouvernance Data

Ce cadre de gouvernance vise à :

- Sécuriser les usages IA et prévenir toute dérive ou hallucination
- Garantir la fiabilité des qualifications et recommandations produites
- Assurer la traçabilité des décisions et des enrichissements réalisés par les agents IA
- Préserver l'obligation de résultat contractuelle des deux parties
- Créer un socle data robuste, pérenne et évolutif pour les lots ultérieurs

La gouvernance Data constitue ainsi un pilier fondamental de la réussite du projet et conditionne directement la valeur métier produite par les agents IA déployés.

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

4 ORGANISATION DU PROJET

4.1 METHODE PROJET – AGILE / SCRUM

La réalisation du projet s'appuie sur une méthodologie Agile adaptée au contexte forfaitaire et à l'obligation de résultat, permettant de concilier maîtrise du périmètre, sécurisation des livrables et flexibilité contrôlée.

Le projet est structuré en lots fonctionnels successifs, chacun donnant lieu à des livrables identifiés, testables et validables. Chaque lot est réalisé selon un cycle itératif court, favorisant des validations régulières et une visibilité continue pour EPDC VERSAILLES.

La démarche Agile mise en œuvre repose sur les principes suivants :

- Un périmètre fonctionnel borné et validé en amont pour chaque lot
- Des itérations limitées, avec des objectifs clairs et mesurables
- Une validation formelle des livrables conditionnant le passage au lot suivant
- Une priorisation continue à périmètre constant, sans extension implicite de charge ou de coût

Le Chef de projet / Product Owner du Groupe ALLIANCE assure le pilotage global du projet, la coordination des équipes, la gestion du backlog et l'animation des points de suivi. Il constitue l'interlocuteur unique d'EPDC VERSAILLES et garantit le respect des engagements contractuels.

Les phases de recette fonctionnelle sont intégrées au fil de l'eau, afin d'éviter tout effet tunnel. Les retours sont analysés et pris en compte dans le cadre strict des itérations prévues. Toute demande sortant du périmètre validé fait l'objet d'une analyse d'impact et, le cas échéant, d'un chiffrage complémentaire.

Cette approche permet :

- De sécuriser l'obligation de résultat
- De garantir la qualité et la conformité des livrables
- De maintenir une capacité d'ajustement maîtrisée
- D'assurer une collaboration fluide et transparente entre les parties

La méthodologie Agile constitue ainsi un levier de pilotage et de sécurisation du projet, au service de la performance, de la qualité et du respect des engagements contractuels.

4.2 ÉQUIPE PROJET

L'équipe projet sera constituée des profils suivants :

- 1 Chef De Projet / Product Owner
- 1 Tech Lead / Développeur IA Senior
- 1 Data Engineer
- 1 Data Scientist / ML Engineer
- 1 Consultant CRM / RevOps
- 1 Recetteur applicatif Senior

Le rôle et responsabilités de l'équipe projet sont :

4.2.1 CHEF DE PROJET / PRODUCT OWNER – INTERLOCUTEUR UNIQUE

Le Chef De Projet / Product Owner assure la responsabilité globale du projet sur l'ensemble de sa durée. Il est l'interlocuteur unique de EPDC VERSAILLES et garantit le respect des engagements contractuels.

Ses responsabilités incluent notamment :

- Le cadrage fonctionnel et la validation du périmètre
- La priorisation des besoins et la gestion du backlog projet

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

- Le pilotage des équipes techniques et la coordination des intervenants
- Le suivi des délais, des charges et de la qualité des livrables
- L'animation des comités de suivi et de pilotage
- La gestion des risques et des arbitrages
- La préparation et la validation des livrables avant présentation au client

4.2.2 Tech Lead / Developpeur IA Senior

Le Tech Lead est responsable de la conception technique et du développement des agents IA et des services applicatifs associés.

Ses responsabilités incluent :

- La définition de l'architecture applicative cible
- Le développement des API, services et agents IA
- Le respect des standards de développement, de sécurité et de performance
- La gestion des environnements techniques
- La revue de code et la garantie de la maintenabilité
- Le support technique aux autres profils de l'équipe

4.2.3 Data Engineer

Le Data Engineer est en charge de la structuration, de la fiabilité et de l'exploitabilité des données.

Ses responsabilités incluent :

- L'analyse des données existantes (DigiFactory et autres sources)
- La modélisation des entités métiers et des règles de gestion
- La mise en place de la Source de Vérité Unique
- La normalisation, la qualité et la cohérence des données
- La préparation des jeux de données exploitables par les agents IA
- La sécurisation et la documentation des flux de données

4.2.4 Data Scientist / ML Engineer

Le Data Scientist / ML Engineer conçoit et met en œuvre les modèles d'intelligence artificielle.

Ses responsabilités incluent :

- La sélection et l'intégration des modèles IA (LLM, moteurs de règles, scoring)
- La conception des logiques de raisonnement et de qualification
- Les tests de pertinence, de cohérence et de robustesse des modèles
- La limitation des biais et des risques d'hallucination
- L'optimisation des performances des modèles
- La documentation des choix algorithmiques

4.2.5 Consultant CRM / RevOps

Le Consultant CRM / RevOps assure l'alignement entre les agents IA et les processus métiers existants.

Ses responsabilités incluent :

- L'analyse des processus commerciaux et marketing dans DigiFactory
- L'intégration des agents IA dans les workflows CRM
- La définition des règles de qualification et de priorisation
- La cohérence des données CRM enrichies par l'IA
- L'accompagnement des équipes métiers dans l'appropriation des usages

4.2.6 Recetteur applicatif Senior

Le Recetteur applicatif garantit la conformité des livrables aux exigences fonctionnelles et techniques.

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

Ses responsabilités incluent :

- La définition des plans de tests et des scénarios de recette
- La réalisation des tests fonctionnels et techniques
- La qualification et le suivi des anomalies
- La validation des livrables avant mise en production
- La sécurisation des phases de recette itératives
- La contribution à la validation finale dans le cadre de l'obligation de résultat

4.3 PHASES ET ETAPES DU PROJET

4.3.1 SPECIFICATIONS

La phase de spécifications vise à formaliser, de manière claire et partagée, les besoins fonctionnels, techniques et data nécessaires à la mise en œuvre des lots décrits dans la présente proposition.

Elle s'appuie exclusivement sur :

- les objectifs validés dans le périmètre contractuel
- les règles métiers formalisées lors des lots préparatoires
- les contraintes techniques et organisationnelles identifiées avec EPDC VERSAILLES

Les spécifications produites ont pour objectifs :

- de traduire les besoins métiers en exigences exploitables par les équipes techniques
- de garantir une compréhension commune des attendus
- de sécuriser le périmètre fonctionnel avant toute implémentation

Les livrables de spécifications comprennent notamment :

- la description des fonctionnalités attendues par lot
- les règles métier et de qualification applicables
- les flux de données et interactions avec DigiFactory et les autres sources identifiées
- les critères de conformité servant de base aux phases de recette

Les spécifications sont validées par EPDC VERSAILLES avant le démarrage des développements correspondants.

Elles constituent un cadre opérationnel de référence pour la réalisation du lot concerné, sans se substituer aux dispositions contractuelles définies dans les autres chapitres du document.

4.3.2 ATELIERS DE CONCEPTION

Des échanges fonctionnels et ateliers ponctuels avec EPDC VERSAILLES sont prévus pour valider certaines fonctionnalités plus complexes ou pour compléter l'analyse par rapport à l'existant qui laisserait certains doutes de comportement et/ou des attendus.

4.3.3 PILOTAGE ET SUIVI

L'animation de l'équipe technique sera faite au quotidien par le Chef De Projet / Product Owner du Groupe ALLIANCE qui garantit le respect des spécifications et l'avancement.

Lors de phases de recette utilisateur EPDC VERSAILLES, le Chef De Projet / Product Owner du Groupe ALLIANCE organise la réception, l'analyse et la correction éventuelle des anomalies (gestion des retours d'itération).

Le pilotage du projet est effectué par le Groupe ALLIANCE en coordination avec un interlocuteur de EPDC VERSAILLES. Il est probable que le responsable métier de EPDC VERSAILLES occupe cette fonction sur le projet : il peut faire participer toutes les personnes qu'il souhaite pendant la durée totale du projet ou en inclure certaines à certaines étapes clés ou sensibles.

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

Les supports projet seront rédigés par le Groupe ALLIANCE et transmis à l'ensemble des intervenants participants au projet.

Des points d'avancements réguliers en *visioconférence* ou en présentiel seront organisés avec EPDC VERSAILLES.

Après la validation du projet par EPDC VERSAILLES, une réunion de lancement en présentiel sera organisée dans les locaux de EPDC VERSAILLES pour acter ensemble le cadre du projet, le planning général et les intervenants.

Pendant les différentes itérations, des points d'avancements constants seront planifiés pour prendre en compte l'actualisation du lot et les éventuels arbitrages.

D'un point de vue calendaire, il faut prévoir un comité de suivi par lot (toute les 3 / 4 semaines maximum) et un comité de pilotage toutes les 3 itérations (soit environ tous les 1,5 mois - 2 mois).

Ainsi, EPDC VERSAILLES reste un acteur permanent de son projet.

4.4 Tests, Recette et Garantie

4.4.1 Environnements de tests

Un environnement de test dédié sera installé sur un serveur (existant ou à acquérir par EPDC VERSAILLES). Il comprendra les agents en cours de développement et un accès aux données des sites institutionnels. Si des traitements automatisés existes, ils seront déployés sur cette plateforme.

En cas d'impossibilité de la part de EPDC VERSAILLES de fournir un serveur dédié, le Groupe ALLIANCE mettra à disposition un environnement applicatif identique au socle technique cible sans pour autant garantir les performances et les temps de réponse.

4.4.2 Recette utilisateur

Dans le cadre de l'application de la méthode « Agile », la recette des lots permettra d'éviter l'effet tunnel de nombreux projets.

Le temps de test par lot devra permettre le déroulement du projet afin de ne pas le bloquer sur une itération.

Ce délai impliquera une disponibilité de toutes les équipes et des retours au fil de l'eau.

Chaque lot terminé et testé sera considéré comme validé. Tout retour sur un lot validé et testé sera traité en fin de projet comme une évolution et retardera le cas échéant la livraison finale.

La durée des tests utilisateurs sera d'une semaine maximum par itération.

Les anomalies seront remontées dans un outil de suivi commun. Le Groupe ALLIANCE propose son outil TRACES basé l'application Redmine.

4.4.3 Periode de garantie (VSR)

Du fait du découpage du projet en plusieurs lots et des phases de tests itératives associées, une période de garantie dite de Vérification de Service Régulier (VSR) sera appliquée. Cette période de garantie sera d'une durée d'un mois à compter de la mise en production finale de la solution, laquelle devra intervenir dans un délai maximal de deux semaines suivant la livraison du dernier lot, correspondant à la dernière phase de tests et de corrections associées.

Durant la période de VSR, le Groupe ALLIANCE s'engage à corriger, sans surcoût, toute anomalie avérée relevant du périmètre contractuel des développements livrés, sous réserve que ces anomalies ne résultent pas d'une évolution du besoin, d'une modification du périmètre ou d'une intervention tierce.

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

À l'issue de la période de VSR, et sous réserve de la validation formelle par EPDC VERSAILLES, le contrat de maintenance applicative (7 Proposition de TMA) prendra effet automatiquement à compter du lendemain de la fin de la VSR.

4.4.4 Modalite d'intervention hors TMA

En dehors du cadre contractuel de la TMA, toute intervention demandée par EPDC VERSAILLES fera l'objet d'une facturation spécifique sur la base des taux journaliers en vigueur, majorés en fonction du niveau de criticité et du degré d'urgence de l'intervention, selon la grille suivante :

- Intervention non urgente
  - Correspond à une anomalie mineure sans impact bloquant sur l'activité
  - Le délai minimal de prise en compte est de 5 jours ouvrés
  - Majoration de 10 % du taux journalier sera appliquée
- Intervention de criticité moyenne
  - Correspond à une dégradation significative du service avec impact métier, mais existence d'un contournement
  - Le délai minimal de prise en compte est de 2 jours ouvrés
  - Une majoration de 20 % du taux journalier sera appliquée
- Intervention bloquante
  - Correspond à un arrêt total du service ou impossibilité pour les utilisateurs d'exercer une activité critique sans solution de contournement
  - Le délai minimal de prise en compte est de 4 heures ouvrées
  - Une majoration de 30 % du taux journalier sera appliquée

Les délais de prise en compte correspondent au délai maximal entre la réception formalisée de la demande par le Groupe ALLIANCE et le démarrage effectif de l'intervention. Les délais de résolution feront l'objet d'une estimation spécifique en fonction de la nature et de la complexité de l'incident.

Les interventions hors TMA sont réalisées sous réserve de disponibilité des ressources.

Ces majorations et délais tiennent compte des contraintes de mobilisation accélérée des ressources, du niveau d'expertise requis et de l'impact potentiel sur la continuité de service.

4.5 Securite applicative et IA

Les agents IA sont intégrés dans l'écosystème applicatif existant de EPDC VERSAILLES selon des principes de sécurité renforcés.

Chaque agent IA dispose d'un périmètre d'accès limité aux seules données nécessaires à son fonctionnement. Les accès sont contrôlés, tracés et sécurisés afin de prévenir tout usage non autorisé.

Les principes de sécurité appliqués incluent notamment :

- Principe du moindre privilège pour les accès aux données
- Sécurisation des flux et des API exposées
- Journalisation des actions critiques réalisées par les agents IA
- Séparation stricte des environnements

Ces mesures garantissent la protection des données sensibles et la conformité aux exigences réglementaires applicables.

4.6 Pilotage et indicateurs de performance des agents IA

Afin de mesurer l'efficacité réelle des agents IA, des indicateurs de performance seront définis et suivis tout au long du projet et après la mise en production.

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

Les indicateurs pourront notamment porter sur :

- Le volume d'opportunités détectées et qualifiées
- Le taux de qualification pertinente
- Le taux de transformation des opportunités transmises
- Le niveau d'adoption par les équipes métiers

Ces indicateurs permettent d'ajuster les règles, scénarios et priorisations des agents IA dans une logique d'amélioration continue.

4.7 ACCOMPAGNEMENT ET ADOPTION METIER

L'adhésion des équipes métiers constitue un facteur clé de succès du projet. À ce titre, un accompagnement est prévu afin de faciliter l'appropriation des agents IA.

Cet accompagnement comprend :

- Des sessions de présentation et de prise en main des agents IA
- Une documentation orientée usages métiers
- Une période d'observation et d'ajustement post mise en production

L'objectif est de garantir une adoption progressive et maîtrisée des nouveaux outils par les équipes de EPDC VERSAILLES.

Les agents IA mis en œuvre fournissent des aides à la décision fondées sur les données disponibles et les règles validées.

Le Groupe ALLIANCE ne garantit aucun résultat commercial, marketing ou financier, ni aucun niveau de performance business mesurable, ces éléments dépendant de facteurs externes, des usages effectifs et des décisions humaines.

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

5 CHARGES ET COÛTS

5.1 PRINCIPES GENERAUX DE CHIFFRAGE

La présente proposition commerciale est établie sur la base d'une prestation au forfait, organisée par lots fonctionnels cohérents, chacun associé à des objectifs, des livrables identifiés et une équipe projet dédiée.

Les charges sont exprimées en jours/homme (J/H) et valorisées selon les taux journaliers moyens (TJM) définis par profil.

Les coûts indiqués sont exprimés en euros hors taxes (HT).

Chaque lot constitue une brique autonome pouvant être engagée de manière séquencée, tout en s'inscrivant dans une trajectoire globale maîtrisée.

5.2 SYNTHESE FINANCIERE PAR LOT

Le Lot 1 et le Lot 2 constituent l'engagement ferme initial, conditionnant l'obligation de résultat.

Les Lots 3 et 4 sont dépendants et activables uniquement après validation formelle du Lot 2, puis du Lot 3 pour le Lot 4.

Les charges incluent cadrage, réalisation, tests, recette et pilotage du projet.

Lot	Intitulé	Nb jours	Délai estimé	Cout
Lot 1	Cadre structurant et livrables préparatoires	14	2 à 3 semaines	7 840 €
Lot 2	Socle data, source de vérité unique et qualification IA	23	4 à 6 semaines	13 240 €
Lot 3	Agent IA nurturing et orchestration multicanale	16	3 à 4 semaines	9 230 €
Lot 4	Agent IA commercial	17	3 à 4 semaines	9 800 €
Total général		**70**	**≈ 3 a 5 mois**	**40 110 €**

5.3 DETAIL DES CHARGES PAR LOT ET PAR PROFIL

5.3.1 LOT 1 – CADRE PREPARATOIRE

- 10 règles métier structurantes.
- Le délai estimé pour le Lot 1 est de 2 à 3 semaines calendaires.

Profil	TJM	Nb jours	Coût
Chef De Projet / Product Owner	650	3	1 950
Data Engineer	550	4	2 200
Consultant CRM / RevOps	570	5	2 850
Recette applicatif	420	2	840
Total Lot 1		**14**	**7 840**

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

5.3.2 LOT 2 – SOCLE DATA ET SOURCE DE VERITE UNIQUE (FONDATION DES USAGES IA)

- 8 à 10 signaux d'intérêt
- 1 modèle de qualification unique
- 3 niveaux de maturité
- Le délai estimé pour le Lot 2 est de 4 à 6 semaines calendaires.

Profil	Nb jours	TJM	Coût
Chef De Projet / Product Owner	4	650	2 600
Data Engineer	6	550	3 300
Data Scientist / ML Engineer	4	590	2 360
Consultant CRM / RevOps	4	570	2 280
Tech Lead IA Senior	3	620	1 860
Recetteur applicatif Senior	2	420	840
Total Lot 2	**23**		**13 240**

5.3.3 LOT 3 – AGENT IA MARKETING

- 3 scenarios de nurturing maximum
- Canaux existants uniquement
- Le délai estimé pour le Lot 3 est de 2 à 3 semaines calendaires.

Profil	Nb jours	TJM	Coût
Chef De Projet / Product Owner	3	650	1 950
Consultant CRM / RevOps	3	570	1 710
Data Scientist / ML Engineer	3	590	1 770
Tech Lead IA Senior	3	620	1 860
Data Engineer	2	550	1 100
Recetteur applicatif Senior	2	420	840
Total Lot 3	**16**		**9 230**

5.3.4 LOT 4 – AGENT IA COMMERCIAL

- Jusqu'à 5 processus commerciaux existants
- 3 nouveaux processus maximum
- Le délai estimé pour le Lot 4 est de 2 à 3 semaines calendaires.

Profil	Nb jours	TJM	Coût
Chef De Projet / Product Owner	3	650	1 950
Consultant CRM / RevOps	4	570	2 280
Data Scientist / ML Engineer	3	590	1 770
Tech Lead IA Senior	3	620	1 860
Data Engineer	2	550	1 100
Recetteur applicatif Senior	2	420	840
Total Lot 4	**17**		**9 800**

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

5.3.5 SYNTHESE GLOBALE PAR PROFIL

Profil	Nb jours	TJM	Coût
Chef De Projet / Product Owner	13	650	8 450
Data Engineer	14	550	7 700
Consultant CRM / RevOps	16	570	9 120
Tech Lead IA senior	9	620	5 580
Data Scientist / ML Engineer	10	590	5 900
Recetteur applicatif Senior	8	420	3 360
TOTAL	**70**		**40 110**

5.3.6 CONDITIONS FINANCIERES

Les coûts présentés couvrent l'intégralité des prestations décrites pour chaque lot, incluant :

- l'analyse et la conception
- le développement et l'intégration
- les tests et la validation
- la documentation associée
- le pilotage et la coordination projet

Toute évolution du périmètre initial fera l'objet d'une analyse d'impact, suivie, le cas échéant, d'une proposition commerciale complémentaire aux mêmes conditions financières des profils engagés.

5.4 PLANNING

Dans le cadre forfaitaire du projet, l'expression global du besoin est définie en amont et peut être repriorisé à chaque itération (lot). Néanmoins, le fonctionnel de chaque itération (lot) est revalidé au fur et à mesure avant de faire le développement. Cette souplesse permet d'intégrer des changements de dernière minute à condition que le périmètre de la charge soit inchangé et que cela n'impacte ni le planning ni le budget.

Tout retard imputable à un défaut de validation, de disponibilité ou d'implication d'EPDC VERSAILLES ou de ses fournisseurs entraînera un ajustement automatique du planning. Ce décalage n'aura pas d'impact sur les charges contractuelles initialement engagées par le Groupe ALLIANCE. En revanche, lorsque le dépassement constaté excède 10 % du délai initialement prévu, les coûts induits par cette prolongation feront l'objet d'une facturation complémentaire.

Pour autant, toute adaptation Agile s'exerce strictement à périmètre, charge et budget constants. Toute modification fonctionnelle ou data impactant ces éléments fera l'objet d'un chiffrage complémentaire. Le découpage prévu est actuellement le suivant pour une date de démarrage au 01/02/2026 et pourra être revu en fonction des exigences de EPDC VERSAILLES.

EPDC VERSAILLES et Groupe ALLIANCE conviennent de collaborer de bonne foi afin de limiter les impacts de tout décalage et de rechercher des solutions organisationnelles avant toute facturation complémentaire.

Février 2026 – Lot 1 : Cadre préparatoire

- Lancement du projet et mise en place de la gouvernance
- Réunion de kick-off projet
- Ateliers de cadrage fonctionnel et data multisites
- Analyse des données existantes dans DigiFactory et Google Analytics

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

- Définition et formalisation des règles métier structurantes
- Modélisation des entités clés et principes de Source de Vérité Unique
- Production des livrables de cadrage, spécifications GEO et IA Ready
- Validation formelle du Lot 1 par EPDC Versailles

Livrable clé :

- Cadre préparatoire validé, conditionnant le démarrage du Lot 2.

Mars 2026 – Lot 2 : Socle data et Source de Vérité Unique

- Structuration et normalisation des données dans DigiFactory
- Mise en œuvre du socle data et de la Source de Vérité Unique
- Définition des signaux d'intérêt (8 à 10 signaux)
- Construction du modèle de qualification unique
- Définition des trois niveaux de maturité des leads
- Tests de cohérence data et de compréhension IA
- Recette fonctionnelle et data
- Validation formelle du Lot 2

Livrable clé :

- Socle data validé et exploitable par les agents IA
- Prérequis obligatoire pour les Lots 3 et 4

Avril 2026 – Lot 3 : Agent IA Marketing (Nurturing)

- Analyse des parcours visiteurs et points de contact existants
- Définition des scénarios de nurturing (3 maximum)
- Paramétrage des règles de déclenchement et de pression marketing
- Mise en œuvre de l'agent IA Marketing connecté à DigiFactory
- Tests sur périmètre pilote et ajustements dans le cadre des itérations prévues
- Recette fonctionnelle
- Validation formelle du Lot 3

Livrable clé :

- Agent IA Marketing opérationnel, sans production de contenus ni refonte des sites

Mai 2026 – Lot 4 : Agent IA Commercial

- Analyse des processus commerciaux existants
- Sélection des cas d'usage d'assistance commerciale
- Mise en œuvre de l'agent IA Commercial connecté à DigiFactory
- Automatisation de tâches CRM non critiques
- Génération des fiches de brief commerciales augmentées
- Tests utilisateurs avec commerciaux pilotes
- Ajustements fonctionnels dans le cadre des itérations prévues
- Validation formelle du Lot 4

Livrable clé :

- Agent IA Commercial opérationnel, en assistance à la décision

Juin 2026 – Stabilisation et recette finale

- Stabilisation des agents IA Marketing et Commercial
- Corrections d'anomalies relevant du périmètre contractuel
- Validation finale de l'ensemble des lots
- Mise en production globale
- Démarrage de la période de Vérification de Service Régulier (VSR)

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

Juillet 2026 – Fin de VSR et clôture du projet

- Suivi de la période de garantie (VSR)
- Corrections éventuelles d'anomalies contractuelles
- Bilan intermédiaire des usages et premiers indicateurs
- Validation de fin de VSR
- Clôture du projet
- Activation éventuelle de la TMA

5.5 ÉCHEANCIER

Description	%	Cout HT	Cout TTC
A la commande	30,00%	12 033,00	14 439,60
Livraison Lot 1	10,00%	4 011,00	4 813,20
Livraison Lot 2	10,00%	4 011,00	4 813,20
Livraison Lot 3	10,00%	4 011,00	4 813,20
Livraison Lot 4	10,00%	4 011,00	4 813,20
A la fin de la recette	20,00%	8 022,00	9 626,40
A la fin de la période de garantie	10,00%	4 011,00	4 813,20

- Soit un coût HT de Quarante Mille Cent DIX (40 110,00) euros
- Un coût de TVA de Huit Mille Vingt Deux (8 022,00) euros
- Pour un coût TTC de Quarante Huit Mille Cent Trente Deux (48 132,00) euros

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

6 MODALITES ET VALIDATION

6.1 MODALITES

6.1.1 REGLEMENTS

Les règlements s'effectueront à réception des factures d'échéance afin de tenir compte de la nature des charges engagées, principalement constituées de masse salariale mobilisée en continu sur la durée du projet. Les dates figurant à l'échéancier constituent des dates de règlement fermes et ne peuvent être assorties d'aucun délai contractuel supplémentaire.

Cette modalité vise à garantir la continuité des travaux, la disponibilité des ressources et le respect des engagements contractuels, notamment dans le cadre d'une prestation réalisée au forfait avec obligation de résultat.

6.1.2 RESPONSABILITES ET MANQUEMENTS

La responsabilité globale du Groupe ALLIANCE, toutes causes confondues, est strictement limitée au montant total hors taxes effectivement payé par EPDC VERSAILLES au titre de la présente proposition.

Le Groupe ALLIANCE ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects, immatériels ou consécutifs, incluant notamment perte d'exploitation, perte de chiffre d'affaires, perte de données, préjudice commercial ou atteinte à l'image.

En cas de manquement grave et répété de l'une des parties à ses obligations contractuelles, non corrigé dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification écrite, l'autre partie pourra résilier la présente proposition de plein droit.

Les prestations réalisées et validées à la date de résiliation restent dues et facturables.

6.2 VALIDATION

Paris, le 09/01/2026

Groupe ALLIANCE		EPDC VERSAILLES
Michael MALKA*		Prénom NOM* :
Président		Fonction :
Bon pour accord		
Signature		Signature
GROUPE ALLIANCE 9 bld Richard Wallace 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Tél. : 01 42 61 44 84 - Fax : 01 42 61 44 83 RCS Nanterre 504 729 286 - APE 8299 Z		
Tampon de la société		Tampon de la société

(*) Faire précéder de la mention « Bon pour accord »

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

7 PROPOSITION DE TMA

7.1 PRINCIPE

Dans le cadre des projets, le Groupe ALLIANCE propose à l'issue des développements une offre de maintien en condition opérationnelle (MCO) également appelée TMA (Tierce Maintenance Application).

Cette maintenance permet de garantir le maintien des ressources humaines, des compétences techniques et fonctionnelles engagées lors la réalisation initiale.

L'engagement contractuel (contrat cadre) sera sur une période de 3 ans ferme reconductible tacitement avec un échéancier de paiement trimestriel permettant de lisser la charge financière.

Si les principes vous conviennent, une proposition commerciale spécifique décrivant le fonctionnement et le contour de la maintenance vous sera communiquée.

7.2 OBJECTIFS

- Maintenir l'application en fonctionnement optimal par un suivi technique régulier et une supervision pilotée par des indicateurs techniques
- Préserver les connaissances techniques et métiers acquises afin de limiter les mauvaises compréhensions des connaissances
- Suivre (archivage du code source) et préserver la qualité de code (stats Sonar XP)
- Traiter rapidement et efficacement les anomalies techniques résiduelles après la VSR
- Garantir la pérennité du socle applicatif
- Disposer d'une équipe projet disponible pour prendre en charge les ajustements mineurs et optimisations à périmètre constant
- Assurer un support réactif aux utilisateurs : temps de prise en charge sous 4h.
- Limiter le nombre d'interlocuteurs sur le SI

7.3 CHARGES ET COUTS

Nous vous proposons de garantir une disponibilité annuelle de nos équipes avec un décompte du consommé comptabilisé au minima par demi-journée.

A cela s'ajoute, les charges d'encadrement projet et de maintien des environnements.

Périmètre	Profil	TJM € HT	Charge J/H	Coût € HT[1]
Maintenance applicative	Développeur	620	12,0	7.440,00
Suivi de la TMA	Chef De Projet / Product Owner	650	6,0	3.900,00
Mise à jour des plateformes	Infra	550	4,0	2.200,00
Total			20,0	13.540,00

[1] : Taux applicable à date de 20%

L'ajout de nouvelles fonctionnalités augmentera la charge de la TMA sur l'année suivante.

Les tarifs proposés seront réévalués à chaque date anniversaire selon l'évolution de l'indice Syntec.

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.

7.4 ÉCHEANCIER

Description	%	Cout € HT	Cout € TTC[1]
Au 01/07/2026	25,00%	3.385,00	4.062,00
Au 01/10/2026	25,00%	3.385,00	4.062,00
Au 01/01/2027	25,00%	3.385,00	4.062,00
Au 01/04/2027	25,00%	3.385,00	4.062,00

[1] : Taux applicable à date de 20%

- Soit un coût HT de Treize Mille Cinq Cent Quarante (13 540) euros
- Un coût de TVA de Deux Mille Sept Cent Huit (2 708) euros
- Pour un coût TTC de Seize Mille Deux Cent Quarante Huit (16 248) euros

7.5 AMELIORATION CONTINUE DES AGENTS IA

Dans le cadre de la Tierce Maintenance Applicative (TMA), le Groupe ALLIANCE assure une démarche d'amélioration continue des agents IA déployés, visant à garantir leur bon fonctionnement, leur pertinence opérationnelle et leur adéquation durable avec les usages métiers existants.

Cette amélioration continue s'inscrit exclusivement dans une obligation de moyens, conformément aux principes de la TMA, et porte sur le périmètre fonctionnel, technique et data validé à l'issue de la phase projet et de la période de garantie (VSR).

Les actions d'amélioration continue peuvent notamment inclure :

- L'optimisation des règles existantes des agents IA
- L'ajustement des seuils, paramètres et pondérations, sur la base des usages observés
- L'amélioration des performances, de la robustesse et de la stabilité des agents IA
- La correction de comportements non conformes ou de dérives identifiées en exploitation
- L'accompagnement des équipes métiers dans l'appropriation et l'usage des agents IA

Ces actions sont réalisées dans la limite du forfait annuel de TMA souscrit, sur la base des charges consommées, et sans engagement de résultat fonctionnel étendu.

La TMA n'inclut pas, par défaut :

- La création de nouveaux agents IA
- L'ajout de nouveaux cas d'usage
- L'introduction de nouveaux signaux métiers structurants
- L'évolution des modèles de qualification validés en phase projet
- Toute modification substantielle du périmètre fonctionnel, data ou applicatif initial

Toute demande relevant :

- D'une évolution fonctionnelle majeure
- D'un enrichissement du périmètre existant
- De l'ajout de nouvelles règles métiers structurantes
- De l'intégration de nouvelles sources de données
- Ou de la mise en œuvre de nouveaux scénarios marketing ou commerciaux

sera considérée comme hors périmètre de la TMA et fera l'objet d'une analyse d'impact, suivie, le cas échéant, d'une proposition de chiffrage complémentaire, soumise à validation préalable par EPDC VERSAILLES.

Propriété du Groupe ALLIANCE. Toute reproduction totale ou partielle et diffusions strictement interdites.